

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

mely létrejött egyrészről a

név: **Vígsház Nonprofit Kft.**
 cím: 1137 Budapest, Szent István krt. 14.
 adószám: 23395819-2-41
 cégjegyzékszám: 01-09-963645
 képviseli: Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató
 mint megrendelő, a továbbiakban: **Megrendelő**,

másrészről

név: **Színpad- és Emelőgéptechnika Kft**
 cím: 2112 Veresegyház, Budapesti u. 128
 adószám: 13783107-2-13
 cégjegyzékszám: 13-09-109166
 képviseli: Barna János
 mint vállalkozó, a továbbiakban: **Vállalkozó**,

továbbiakban együttesen: **Felek** között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya és értéke

1.1. A szerződés tárgya árubeszerzés keretében a Pesti Színház (1052 Budapest, Váci u. 9.) **2db kézi működtetésű húzó** (0. tréger cortina, kézi ellensúlyos világítási tartó) **átalakítása gépi működtetésűre** (tervezés, gyártás, felszerelés, villamos vezérlés kiépítés, beüzemelés, MSZ63 szerinti munkavédelmi megfelelési vizsgálat elkészítése, hajtássegység felszerelése).

2. A vállalkozás díja

2.1. A vállalkozói díjat az 1. pontban elvállalt munkák elvégzéséért a felek

5. 500. 000.- Ft.+ Áfa.

azaz: *ötmillió-ötszázezer forint + ÁFA*, a vállalkozás befejezési határidejére prognosztizált átalánydíjban határozzák meg, amely fedezetet nyújt az 1. pontban meghatározott valamennyi tervezési, kivitelezési munkával összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségre, beleértve a rendeltetésszerű használathoz szükséges és /vagy a hatóságok által elrendelt összes munkák és anyagok ellenértékét.

Többletmunka elszámolására Vállalkozó nem jogosult.

A beépítésre kerülő főbb alkatrészek:

Hajtóművek: HW040 + NMRV-P090 - MOTOVARIO

Fékes motor: BMBM90L4 - MGM

Erőmérő cella: ZCL – 302 - Emalog

Kötélzet: Ø5mm, 18x7 +Ao, forgásszegény, horg. DIN 3069, 1960N/mm2

3. Fizetési feltételek

3.1 Vállalkozó 1db végszámla benyújtására jogosult a teljes beruházás hiány és hibamentes átadás- átvételét követően, a számla és teljesítést igazoló okmányok benyújtása ellenében 30 napos fizetési határidővel.

A számlákat 1 példányban, a Megrendelő nevére és címére kiállítva kell benyújtani.

4. Határidők.

4.1 Vállalkozó köteles az 1. pontban vállalt valamennyi munkát hiba-, és hiánymentesen legkésőbb 2017. augusztus 18-ig befejezni, és Megrendelőnek átadni, 2017. június 30-ai munkaterület átadás esetén.

Megrendelő előzetes egyeztetés alapján előteljesítést elfogad.

5. Kötbérek.

5.1. Vállalkozó a véghatáridő késedelmes teljesítése esetén napi 0,2 % késedelmi kötbért köteles megfizetni.

5.2. A teljesítések lehetetlenülése esetén Vállalkozó 5 % meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Megrendelő 15 napi késedelmet követően jogosult a szerződéstől egyoldalúan elállni, a lehetetlenülést megállapítani.

5.3. A kötbérek vetítési alapja a teljes munka bruttó vállalási értéke. A kötbér felmerülésekor lejárt pénzkövetelés, melynek összegét a Vállalkozó köteles számlájából levonni.

6. Felek feladatai a teljesítés során

6.1. Vállalkozó a kivitelezési munkákat két, vagy három műszakban, illetve munkaszüneti napokon is jogosult végezni, a hatósági előírásoknak megfelelően.

Amennyiben az éjszakai vagy munkaszüneti napon történő munkavégzés engedélyhez kötött, a szükséges engedélyt Vállalkozó tartozik beszerezni.

Vállalkozó éjszakai műszakban (este 22 óra és reggel 6 óra között) csak olyan munkát végezhet, amelynek zajszintje az előírt értéket nem haladja meg.

Vállalkozó a tűz-, vagyon-, munka-, és környezetvédelmi előírásokat saját költségén köteles betartani illetve, betarttatni. Ezen kötelezettségének a megszegéséből, valamint a tevékenységéből eredő bárkinek okozott teljes kárt Vállalkozó viseli.

6.2. Megrendelő teljes jogkörrel rendelkező képviselői:

Illyés Ákos 06-30-240-2427

Vállalkozó teljes jogkörrel rendelkező képviselői

Barna János 06-20-974-7511

Vállalkozó munkaidőre és azon kívüli időre kijelölt, készenléti jelleggel elérhető felelős megbízottja:

Stamm Gábor 06-20-446-5855

6.3. Vállalkozó köteles a kivitelezési munkálatokat a szabványoknak, előírásoknak, a dokumentációnak és jelen szerződésnek megfelelően, azok betartásával elvégezni.

6.4. Vállalkozó köteles a Megrendelő által megjelölt személyeket a gépészeti és technológiai rendszerek működtetésére és kezelésére legkésőbb a próbaüzem alatt betanítani.

6.5. A munkavédelmi minősítés beszerzése a Vállalkozó feladata, a költségeit is ő viseli.

7. A teljesítés átadás-átvétele

8.1. Vállalkozó köteles Megrendelőt a munkák befejezéséről legalább 3 nappal korábban "készre jelentő levélben" értesíteni.

Vállalkozó a következő okmányokat bocsátja Megrendelő rendelkezésére az átadás átvételi eljárás megkezdéséig, de legkésőbb annak befejezéséig:

- a. Gyártói megfelelőségi nyilatkozat
- b. Tervező-kivitelezői nyilatkozat
- c. Magyar nyelvű kezelési és karbantartási utasítás
- d. Külső akkreditált szervezet által kiállított munkavédelmi megfelelőségi tanúsítvány (Minősítés)

9. Jótállás és szavatosság

9. 1. Vállalkozó garantálja, hogy az általa létrehozott teljesítés minősége a főszínpadi gépi húzók pozícionálható vezérlésének egészében, mind a tervezés, mind a felhasznált anyagok, valamint szerkezetek és a kivitel szempontjából az ajánlati dokumentációnak, az érvényes szabványoknak és előírásoknak megfelelnek és rendeltetésszerű, folyamatos, hibamentes üzemelést biztosítanak.

9.2. Vállalkozó az átadás-átvételtől számított 12 hónapos időpontig jótállási kötelezettséget vállal a teljesítésért.

9.3. Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hiányosságokat Vállalkozónak haladéktalanul (telefax; telefonon; e-mail) tudomására hozni.

Vállalkozó tartozik - az előadás megtartását akadályozó hibák esetén - a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a díjmentes kijavítás, illetve csere érdekében, melyet max. 3 órán belül megkezd. Egyéb hibák esetén, 24 órán belül kezdi meg a hibaelhárítást, és folyamatosan fejezi be.

10. Jogviták elintézése

A szerződő felek a jelen szerződésből fakadó vitáikat elsősorban tárgyalások keretében tartoznak megoldani.

Ennek eredménytelensége esetén Felek kikötik a hatáskörrel rendelkező budapesti székhelyű bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2017. 06.13.


Megrendelő




Vállalkozó



Színpad- és Emelőgéptechnika Kft.
Telefon: 06-20-974-7511
01.
2112 Vereasegyház, Budapesti út 128.
Adószám: 13783107-2-13